
入札説明書に関する質問書（回答） 

令和５年９月１３日 

公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 

No. 頁 項目名等 質問事項 回  答 

1 2 5 事業期間 
事業期間は令和 6 年 3 月 31 日までとありますが、事業期

間延長の協議は可能でしょうか。 

原則、記載の事業期間で行っていただきますが、自然災害

の発生やその他事業期間を延長せざるを得ない客観的か

つ合理的な事由による場合は、事業期間延長の協議は可能

といたします。 

2 2 7 事業範囲 
照明器具について、PCB 含有材の処分費は別途契約と考

えてよろしいでしょうか。 

原則、別途契約の予定ですが、具体的な費用精算方法等に

ついては処分量等を踏まえる中で協議のうえ決定します。 

3 2 7 事業範囲 仮囲いについて、竣工後の仮囲いは必要でしょうか。 
撤去工事完了後の敷地管理は尼崎市で対応しますので、工

事用の仮囲いは撤去してください。 

4 2 7 事業範囲 ﾌﾟｰﾙ棟北、西側のｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版は撤去でしょうか。 お見込みのとおりです。 

5 2 7 事業範囲 駐車場のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版は撤去でしょうか。 お見込みのとおりです。 

6 2 7 事業範囲 東側ｶｰｹﾞｰﾄ付近のｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装は撤去でしょうか。 お見込みのとおりです。 

7 2 7 事業範囲 
増築事業竣工図の電気設備、機械設備の図面があればご教

示願います。 

「電気設備図」「機械設備図」をホームページに別途掲載

しますので、ご確認ください。 

8 2 7 事業範囲 
上下水道引込管において、前面道路上の本管分岐部での閉

栓工事は必要でしょうか。 

上下水道引込管の撤去に際しては、上下水道事業者管理者

と事前に協議、確認等を行い、適切に対応してください。 

9 2 7 事業範囲 
ｶﾞｽ引込管において、前面道路上の本管分岐部での閉栓工

事は必要でしょうか。 

ｶﾞｽ引込管の撤去に際しては、提供事業者と事前に協議、

確認等を行い、適切に対応してください。 

10 6 
4.(3)入札説明書等に

関する質問受付 

質問受付は 9 月 8 日までとありますが、9 月 9 日以降、再

度質問の機会をいただくことは可能でしょうか。 

申し訳ございませんが、9 月 9 日以降のご質問はお受けで

きません。 

11 2 
第 1-7-(1)事業者が

行う業務ア 

その他必要な調査の中に施設解体部地盤の土壌調査は含

んでいるのでしょうか。 

第 1-4-(3)に記載のとおり、現時点では、調査の必要性は

ないものと考えていることから、その他必要な調査の中に

土壌調査は含んでおりません。 



12 2 
第 1-7-(1)事業者が

行う業務イ 

基礎杭等の撤去物及び付着土壌に係る処分等は本事業に

対応するとは、杭を引抜いた際に杭表面に付着した土壌を

人力で取り除き、これを処分するという事でしょうか。 

土壌対策汚染法に基づく特定有害物質の除去等の措置が

必要となった場合は、尼崎市環境保全課と事前協議を行

い、法律に基づく適切な手法にて処分してください。なお、

法に基づく措置が不要な場合は、適切な処分方法で処分し

てください。 

13 2 
第 1-7-(1)事業者が

行う業務キ 

施設撤去後の整地(砕石舗装又は真砂土舗装)とあります

が、使用材の厚さは何 cm 敷くのでしょうか。 

使用材の厚さについては、公共施設の撤去時等の標準的な

仕様、施工内容で対応してください。 

 


